ALLEGATO SUB A) AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO A

PROCEDURA APERTA PER APPALTO

INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE

DELLA NUOVA LINEA TRANVIARIA DI PADOVA SIR 3

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 80
Offerta economica 20
TOTALE 100
OFFERTA TECNICA
A - PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA
o [CRITERIDI PUNTI PUNTI D
N ALUTAZIONE Max  [CRITERI MOTIVAZIONALI MAX PUNTI T LIMITI DIMENSIONALI
Lavori - Sara attribuito un maggior punteggio alle referenze che 10
Professionalita ed trovino maggiore rispondenza all’opera di progetto
esperienza desunta relativamente a (in ordine decrescente di importanza):
da massimo 3 1. infrastruttura per la mobilita (in ordine decrescente Pagine formato A4: max 6
A1 [oPere gia realizzate 10 di importanza: tram, filobus, metropolitane, People
" [affini per tipologia e mover, corridoi modali, ferrovie); Pagine formato A1: max 3
importo a quelle 2. infrastrutture analoghe inserite in un contesto
oggetto cittadino con presenza di aree vincolate;
dell’appalto, svolte 3. Infrastrutture e opere di complessita analoga alle
negli ultimi 15 anni opere da realizzare in particolare per aspetti strutturali -




CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

CRITERI MOTIVAZIONALI

PUNTID
MAX

PUNTI T

LIMITI DIMENSIONALI

precedenti la data
di scadenza del
termine di
presentazione delle
offerte.

ponte e depositi — viari, ed impiantistici nonché rilevanza
economica

A.2

Lavori —
Professionalita ed
esperienza desunta
da massimo 3
opere gia realizzate
alla data di
scadenza del
termine di
presentazione delle
offerte, relative a
progetti sviluppati
con Modello BIM e
nelle quali
I'operatore
economico ha
sviluppato
I'aggiornamento del
modello fino al
termine/collaudo
delle opere.

Verra premiata I'esperienza maturata in questa attivita
con particolare riguardo all’affinita delle opere e alla
complessita delle stesse.

Pagine formato A4: max 3

A.3

Possesso
certificazioni:

OHSAS
18001:2007 e/o
ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 37001:2016

2 cosi
suddivisi:

0,5

Preferibilmente mediante
compilazione modello
allegaton. 5

0,5

0,5




o |CRITERIDI PUNTI PUNTID
S Max  [CRITERIMOTIVAZIONALI MAX PUNTIT LIMITI DIMENSIONALI
SA 8000:2014 0,5
Sara attribuito un maggior punteggio in base alle 7
progettazioni gia effettuate di opere analoghe che trovino
maggiore rispondenza all’'opera di progetto relativamente
Progettazione - a (in ordine decrescente di importanza):
gette ooy 1. infrastruttura per la mobilita (in ordine decrescente
Professionalita e ed .. ) , .
) di importanza: tram, filobus, metropolitane, People
esperienza desunta . . : .
¥ ; mover, corridoi modali, ferrovie), con particolare
a massimo 3 . ; ; L ; . : )
N valorizzazione dei progetti piu recenti e relativi ad opere Pagine formato A4: max 6
progettazioni (di . i
A4 [ .y 7 lrealizzate;
livello definitivo e/o ; . . . )
: ) 2. infrastrutture analoghe inserite in un contesto Pagine formato A1: max 3
esecutivo) di opere e ; ; . .
o : . cittadino e aree vincolate, con particolare valorizzazione
affini per tipologia e ) S ) L . ]
. dei progetti piu recenti e relativi ad opere realizzate,
importo a quelle : o
; 3. Infrastrutture e opere di complessita analoga alle
oggetto dell’appalto . : , . .
opere da realizzare in particolare per aspetti strutturali -
ponte e depositi — viari, ed impiantistici nonché rilevanza
economica, con particolare valorizzazione dei progetti
iu recenti e relativi ad opere realizzate
Progettazione - Verra premiata 'esperienza maturata nell’attivita di 3
Professionalita ed progettazione di opere analoghe in modalita BIM, con
esperienza su particolare riguardo alla affinita e complessita delle opere
A.5 |progettazioni gia 3 realizzate in riferimento a quanto oggetto della presente Pagine formato A4: max 3

realizzate in ambito
BIM (max 3

progetti)

procedura




B- CARATTERISTICHE METODOLOGICHE ED ESECUTIVE OFFERTA

o [CRITERI DI PUNTI SUB-CRITERI DI PUNTI D
N® N ALUTAZIONE s ALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI MAX PUNTI T LIMITI DIMENSIONALI
B.1 |Organizzazione |Sara attribuito maggior punteggio a 5
del cantiere e quell’offerta tecnica che propone e
riduzione illustra nel modo piu preciso, piu
interferenze convincente e piu esaustivo i seguenti
punti (in ordine decrescente di
importanza):
» Organizzazione del cantiere per una
Caratteristiche piu efficace riduzione delle interferenze
metodologiche con gli spazi urbani e con la viabilita
dell’offerta esistente valutando anche la possibilita
desunte di eseguire alcune lavorazioni negli
dall’illustrazione orari e nelle giornate di minor traffico e
delle modalita e anche in considerazione delle Pagine formato A4: max 3
B tempistiche 36 situazioni emergenziali;
(cronoprogramma) » Programmazione e Organizzazione Pagine formato A1: 1

di svolgimento
delle prestazioni
oggetto
dell’appalto
integrato

del cantiere in rapporto alla risoluzione
delle interferenze con i sottoservizi, le
reti tecnologiche e le linee aeree, al
fine del rispetto del termine finale di
esecuzione dei lavori;

* Azioni atte a mitigare la presenza del
cantiere in termini di impatti (polvere,
rumore, vibrazioni etc) e di sicurezza
con gli ambiti esterni, a miglioramento
dei livelli minimi previsti dalla normativa
e degli standard utilizzati in lavorazioni

similari




ne [CRITERIDI L SUB-CRITERIDI 0 i reRI MOTIVAZIONAL AL D PUNTIT LIMITI DIMENSIONALI
VALUTAZIONE MAX VALUTAZIONE MAX
B.2 [Proposta Fermi restando i tempi di esecuzione 15

operativa per
I'allestimento di
piu cantieri e
sottocantieri

dei lavori previsti nel capitolato speciale
d’appalto, verra premiata l'offerta
tecnica che propone e illustra,
soprattutto sotto il profilo delle modalita
operative e con particolare riferimento
alle aree ad alta criticita per la
circolazione stradale, un
cronoprogramma dei lavori che
preveda uno sviluppo dei lavori
articolato per fasi esecutive autonome.
In particolare,ogni fase esecutiva dovra
essere riferita a una porzione di area-
fratta (ad es. tratta compresa tra 2
fermate in successione), in modo tale
che su ciascuna tratta le lavorazioni
siano eseguite nel minor tempo
possibile e la stessa tratta venga
rimessa nella disponibilita della
Stazione Appaltante per la riapertura al
traffico, riducendo i disagi per la
cittadinanza Si noti che eventuali
riduzioni nei tempi di esecuzione dei
lavori previsti dal capitolato speciale
d’appalto, non saranno considerate ai

fini dell’attribuzione del punteggio.

Pagine formato A4: max 15
Pagine formato A3: max 5

Pagine formato A1: max 3




ne CRITERIDI e SUB-CRITERIDI |0 i1ERI MOTIVAZIONALI FU L PUNTI T LIMITI DIMENSIONALI
VALUTAZIONE MAX VALUTAZIONE MAX
B.3 [Sicurezza Sara attribuito maggior punteggio a 4

quell’offerta tecnica che include e
presenta nel modo piu preciso, piu
convincente e piu esaustivo i seguenti
punti (in ordine decrescente di
importanza):

» Organizzazione e logistica del
cantiere nel suo complesso e quindi
delle aree dei cantieri principali con
I"obiettivo di minimizzare le interferenze
con gli ambiti esterni e i transiti dei
veicoli operativi lungo la viabilita
presente;

» Organizzazione e disposizioni atte a
migliorare la sicurezza all’interno delle
aree di cantiere in coerenza a quanto
gia previsto nel PSC;

» Modalita di organizzazione e gestione
spazio temporale degli interventi da
parte di ditte terze come nel caso di
interventi (sia programmati che in

emergenza) su sottoservizi o sulle reti

Pagine formato A4: max 3

Pagine formato A3: 1




ne CRITERIDI e SUB-CRITERIDI |0 i1ERI MOTIVAZIONALI FU L PUNTIT LIMITI DIMENSIONALI
VALUTAZIONE MAX VALUTAZIONE MAX
B.4 |Gestione aspetti [Sara attribuito maggior punteggio a 4

della
comunicazione

quell’offerta tecnica che propone e
illustra nel modo piu preciso, piu
convincente e piu esaustivo i seguenti
punti (in ordine decrescente di
importanza):

» Modalita, strumenti e organizzazione
delle comunicazioni con la stazione
appaltante, il DL, il CSE e il
collaudatore;

» Modalita e strumenti per la
comunicazione e coinvolgimento dei
cittadini interessati direttamente o
indirettamente dal cantiere;

» Modalita di gestione delle richieste dei
cittadini in particolare per i frontisti
interessati direttamente dagli interventi
di progetto

Pagine formato A4: max 3




ne [CRITERIDI L SUB-CRITERIDI 0 i reRI MOTIVAZIONAL AL D PUNTIT LIMITI DIMENSIONALI
VALUTAZIONE MAX VALUTAZIONE MAX
B.5 Modalita di Sara attribuito maggior punteggio a 4

gestione e quell’offerta tecnica che illustra nel

coordinamento |modo piu preciso, piu convincente e piu

della esaustivo, metodologia, principi e criteri

progettazione  |organizzativi per la realizzazione della

esecutiva progettazione esecutiva delle opere
oggetto dell’appalto con particolare
riferimento ai ggguentl punt/_ (in ordine Pagine formato A4: max 4
decrescente di importanza):
» Modalita di realizzazione,
organizzazione, coordinamento e
controllo della progettazione esecutiva;
» Modalita di coordinamento e relazione
con gli enti gestori dei sottoservizi e
delle reti al fine di definire/aggiornare lo
stato di fatto delle reti e sottoservizi
esistenti nonché i limiti di competenza

B.6 | Funzionamento |Fermo restando che I'appaltatore ha 4

del sistema

I'obbligo di garantire il perfetto
funzionamento dell’intero sistema
(materiale rotabile su infrastruttura)
sara attribuito maggior punteggio
all’'offerta tecnica che meglio descrivera
le attivita messe in opera per il
raggiungimento dell’obiettivo (vedasi

doc D00007420-W)

Pagine formato A4: max 5

Pagine formato A3: max 4

C - MIGLIORIE




CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

CRITERI MOTIVAZIONALI

PUNTID
MAX

PUNTI T

Proposte
migliorative

14

C.1

Proposte
migliorative sede
tranviaria

Sara attribuito maggior punteggio a
quell’offerta tecnica che propone e
illustra nel modo piu preciso, piu
convincente e piu esaustivo:

* le proposte migliorative relativamente
alla sede tranviaria — corridoio e rotaia
— tali da fornire maggiori garanzie in
termini di minor usura e miglior
durabilita nel tempo, nel rispetto,
comunque, delle specifiche tecniche
rilasciate dal costruttore del mezzo

* gli aspetti relativi alla manutenzione
ordinaria dell’'opera; in particolare e
necessario evidenziare, relativamente
alle proposte migliorative fatte (in
termini di materiali), gli aspetti
migliorativi in termini di durabilita,
resistenza e minor necessita
manutentiva rispetto ai medesimi
elementi previsti nel progetto definitivo

6

Pagine formato A4: max 5

Pagine formato A3: max 2




\° [CRITERIDI PUNTI SUB-CRITERIDI | o o ST a7 IONAL PUNTI D BUNTI T
VALUTAZIONE MAX VALUTAZIONE MAX
C.2 |Proposte Sara attribuito maggior punteggio alla 6 Pagine formato A4: max 3
migliorative: proposta progettuale e realizzativa che
anticipazioni preveda un’ottimizzazione dei tempi

delle lavorazioni propedeutiche e
complementari alle opere infrastrutturali
che possono essere anticipate durante
la fase progettuale e prima dell’inizio
della realizzazione dell’'opera ed in
particolare:

« Verifiche, saggi ed indagini relative
agli aspetti archeologici. In relazione
alle indicazioni e richieste della
SSBBAA e, in coordinamento con i
rispettivi funzionari, individuare siti e
tipologie di indagini da svolgere;

» Eventuale bonifica bellica preventiva
delle aree coinvolte dal progetto e per
le quali il PSC in gara prevede la
verifica;

« Attivita di supporto e complementari
allo spostamento dei sottoservizi da
parte degli enti gestori, individuati nel
progetto definitivo. A seguito
dell’'aggiornamento dello stato di fatto
delle reti e sottoservizi, in
coordinamento con gli enti gestori
programmare e realizzare
anticipatamente le lavorazioni
propedeutiche cosi da non incidere

sulla durata dei cantieri del SIR 3.




\° [CRITERIDI PUNTI SUB-CRITERIDI | o o ST a7 IONAL PUNTID BUNTI T
VALUTAZIONE MAX VALUTAZIONE MAX
C.3 |Proposta Il punteggio sara attribuito alla proposta 2 Pagine formato A4: max 3
migliorativa: progettuale che meglio fornisce, come

completamento
modellazione
BIM

miglioria, il completamento della
Modellazione BIM con la rete dei
sottoservizi nello stato finale in
coordinamento con gli enti gestori e
reperendo eventuali dati non presenti o
ricavati durante le fasi lavorative




D — COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PROGETTAZIONE

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI MAX

CRITERI MOTIVAZIONALI

PUNTID
MAX

PUNTI T

LIMITI DIMENSIONALI

Gruppo di
lavoro:
professionalita
progettisti

Sara attribuito maggior punteggio a quell’offerta tecnica
che illustra nel modo piu preciso, piu convincente e piu
esaustivo la composizione, le caratteristiche e
I’'esperienza del gruppo di lavoro che realizzera il progetto
esecutivo e I'aggiornamento del Piano di sicurezza e
coordinamento.

Il concorrente dovra descrivere:

» elenco dei professionisti personalmente responsabili
dell’espletamento delle varie parti del servizio, delle
rispettive qualificazioni professionali, delle principali
esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli
estremi di iscrizione nei relativi albi professionali ed
abilitazioni;

* le metodologie e le strategie di coordinamento della
progettazione, vista la presenza dei diversi aspetti
multidisciplinari delle opere;

* la metodologia e gli strumenti di controllo e
coordinamento che si prevede di impiegare per la verifica
dei contenuti e il rispetto del recepimento delle
prescrizioni e raccomandazioni;

* il monitoraggio dei tempi e dello stato di avanzamento

della progettazione

5

Pagine formato A4: max 6

Pagine formato A3: 1

Legenda: per PUNTI D si intende punteggi DISCREZIONALI; per PUNTI T si intende punteggi TABELLARI




